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RRG.271.2.16.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA PEENIENIE FUNKCIJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANZY
INSTALACYINEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACII | URZADZEI’(I KANALIZACYIJNYCH
ORAZ BRANZY ELEKTROENERGETYCZNEJ
W RAMACH INWESTYCJI PN.
»Otwarcie nowych terenéw inwestycyjnych w bieszczadzkiej Gminie Olszanica poprzez
budowe kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowe oczyszczalni $ciekéw. ETAP 1+11”

W zwigzku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego o
wartosci nieprzekraczajacej réwnowartosci 130.000 zt, Wéjt Gminy Olszanica zwraca sie z
prosbg o przedstawienie oferty cenowej na petnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji_i urzadzen kanalizacyjnych
oraz branzy elektroenergetycznej w ramach inwestycji pn. ,Otwarcie nowych terenéw
inwestycyjnych w bieszczadzkiej Gminie Olszanica poprzez budowe kanalizacji sanitarnej
oraz rozbudowe oczyszczalni Sciekéw. ETAP [+11”

I.ZZAMAWIAJACY

Gmina Olszanica

38-722 Olszanica, Olszanica 81

NIP: 688-12-46-016, REGON: 370440057,

Il. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia jest doradztwo oraz petnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
kanalizacyjnych w ramach inwestycji pn. ,Otwarcie nowych terenéw inwestycyjnych
w bieszczadzkiej Gminie Olszanica poprzez budowe kanalizacji sanitarnej oraz
rozbudowe oczyszczalni sciekdw. ETAP 1+11”.

2. Swiadczenie ustug nadzoru bedzie miato miejsce na terenie budowy tj. miejscowosé
Olszanica, 38-722 Olszanica.

3. Planowany termin zakoriczenia realizacji inwestycji i oddanie do uzytkowania do
30.09.2023 .

4. Przedmiotowa inwestycja obejmuje:

Zakres robot budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego, ktdre
podlegajg nadzorowi wynikaja z dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) dostepnych na stronie
internetowej Zamawiajgcego (w zakfadce Zamowienia publiczne) pod adresem:
https://bip.gminaolszanica.pl

5. Szczegdtowe obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego:

1) Doradztwo oraz petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, merytoryczny
nadzdr nad wykonywaniem robat.

2) Koordynacja dziatari pomiedzy Wykonawca oraz Kierownikiem budowy.

3) Sprawowanie kontroli nad zgodnoscia realizacji budowy z postanowieniami umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg robét budowlanych oraz
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,




pozwoleniem na budowe, przepisami, obowigzujgcymi normami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

4) Przediozenie w dniu podpisania umowy oswiadczenia inspektora nadzoru
(potwierdzajgcego przyjecie przez niego obowigzkéw) oraz dokumentéw
potwierdzajacych posiadanie przez inspektora nadzoru wymaganych uprawnien oraz
jego przynaleznosc do witasciwej izby zawodowe;j.

5) State konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiajgcego. Konsultowanie z
Zamawiajagcym wszelkich czynnoéci mogacych mie¢ wptyw na koszty zadania
i roszczenia finansowe Wykonawcow w stosunku do Zamawiajgcego, w ramach
umowy z Wykonawca robét budowlanych.

6) Znajomos¢ dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe wraz z uzgodnieniami,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, zapiséw SIWZ,
tresci oferty Wykonawcy robdét budowlanych, wyjasniern udzielonych przez
Zamawiajgcego w postgpowaniu na wybdr Wykonawcy robét budowlanych i umowy
Zamawiajacego z Wvkonawca robét budowlanvch.

7) Kontrola budowy minimum 2 razy w tygodniu lub w zaleznosci od potrzeb, a takze
bezwzglednie kazdorazowo przy odbiorach robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu.

8) Petna dyspozycyjnos¢ wobec Wykonawcy robét i Inwestora — niezwtoczne stawianie
sig na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robét, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

9) Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robét.

10) Niezwloczne zgtaszanie Zamawiajagcemu w formie pisemnej, ewentualnych uwag
i wnioskéw dotyczacych dokumentacji projektowej i pracy wykonawcy robét
budowlanych.

11) Niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego i Projektanta o stwierdzonych, w trakcie
realizacji robét, wadach dokumentacji projektowej oraz dokonywanie stosownych
uzgodnien i wyjasnien w tym zakresie z Projektantem.

12) Kontrola jakosci wykonywanych robét, wyrobéw budowlanych oraz dostaw
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

13) Sprawdzanie dokumentow jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestéw, instrukcji,
projektow warsztatowych i/lub montazu i innych dokumentéw dotyczacych
wbudowywanych materiatéw, wyrobdéw i urzagdzen przed ich wbudowaniem.

14) Biezace dokonywanie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu; fakt nie
zgloszenia przez Wykonawce robdt budowlanych elementu robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu do odbioru nie zwalnia Inspektora z obowiazku dokonania
czynnosci nadzoru i oceny wykonanych robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, wraz
z potwierdzeniem ich dokonania wpisem do dziennika budowy.

15) Uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji oraz urzadzen
technicznych.

16) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robodt
zamiennych lub dodatkowych (nie objetych dokumentacja projektowa). Sprawdzanie
i opiniowanie wnioskéw Wykonawcy robdt budowlanych dotyczgcych wykonania
robét zamiennych lub dodatkowych, oraz sprawdzanie kosztoryséw dotyczacych tych
rob6t. Sporzadzanie protokotéw koniecznosci i wspétpraca z Zamawiajagcym przy
negocjacjach z Wykonawcg robét budowlanych.



17)W  przypadku stosowania rozwigzari zamiennych ocenianie prawidtowoéci
przyjmowanych do realizacji rozwigzan.

18) W porozumieniu z Zamawiajgcym, zawiadamianie wiasciwego organu nadzoru
budowlanego o przypadkach naruszenia ustawy Prawo budowlane, dotyczacych
bezpieczeristwa budowy i ochrony srodowiska, a takie o razacych
nieprawidtowosciach.

19) Kontrola zgodnosci terminow realizacji robét w stosunku do terminéw okreslonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, oraz dostarczanie wszelkich informacji
zwigzanych z postepem prac.

20) Niezwloczne zawiadamianie Zamawiajacego o przerwach w realizacji robét oraz o
wystgpieniu okolicznosci, ktére moga wptynaé na opdinienie terminéw wykonania
robot.

21) Kontrola jakosci, prawidtowosci oraz wartosci wykonanych robé6t budowlanych przed
odbiorami robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorami czesciowymi
i koncowym.

22) Sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym
dokumentdéw dotyczacych stanu zaawansowania robét, w tym obmiaréw robét oraz
dokumentéw rozliczeniowych, w tym faktur, wystawianych przez Wykonawce robot
budowlanych, ze szczegdélnym uwzglednieniem ilosci i wartosci robot, w terminie 5 dni
od daty ich przedtozenia przez Wykonawce robét budowlanych i/lub Zamawiajacego.

23) Kontrolowanie wykonywania robét w zakresie zgodnosci z postanowieniami umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca robot budowlanych oraz w zakresie
przestrzegania na budowie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym utrzymywania
porzadku na budowie. W przypadku prowadzenia prac z naruszeniem postanowien
umowy i/lub przepiséw bezpieczenstwa, zadania od Wykonawcy robét budowlanych
wstrzymania robo6t oraz niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego o igdaniu
wstrzymania robot.

24) Zatwierdzanie metod wykonywania robdt budowlanych, witaczajagc w to roboty
tymczasowe i zabezpieczajgce zaproponowane przez Wykonawce robét budowlanych.

25) Kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatdéw, wyrobéw oraz
urzadzen.

26) Monitorowanie zagrozen dla srodowiska - sprawdzanie posiadania przez wykonawce
robot budowlanych dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie utylizacji materiatéw
pochodzacych z rozbidrki istniejgcych budynkéw.

27) Monitorowanie zagrozen dla sasiednich obiektéw, a w razie ich wystapienia
podejmowanie natychmiastowych dziatan.

28) Kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla wtasciwego przebiegu
procesu budowlanego. Obecnos¢ na budowie zapewniajaca skuteczne petnienie
biezagcego nadzoru inwestorskiego, w tym na kaide wezwanie Zamawiajacego
i Wykonawcy robét budowlanych.

29) Kazdorazowe potwierdzanie w dzienniku budowy: pobytu na budowie, poprzez
whniesienie uwag dotyczacych realizacji budowy majacych znaczenie dla oceny jakosci
i stopnia zaawansowania robot.

30) Kontrola pod wzgledem kompletnosci i tresci dokumentéw przedstawianych przez
Wykonawce robét budowlanych przy odbiorze czesciowym oraz przy odbiorze
koricowym, weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie
protokolarne faktycznie wykonanych robaét.



31) Zorganizowanie i przeprowadzenie czynnosci odbioréw czesciowych oraz czynnosci
odbioru koricowego z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego.

32) Przekazanie Zamawiajgcemu zweryfikowanego kompletu dokumentacji
powykonawczej wraz z protokotami, wnioskami materiatowymi i innymi
dokumentami.

33) Udziat w czynnos$ciach przekazywania gotowego obiektu do uzytkowania.

34) Udziat w komisyjnym okresleniu stanu zaawansowania robot oraz ich wartoéci, w
przypadku, gdy Zamawiajgcy lub Wykonawca robot budowlanych odstgpig od umowy
na wykonanie robot.

35) Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich zmianach swojego statusu
prawnego, a takze o wszczeciu postepowania upadfosciowego lub likwidacyjnego oraz
o kazdej zmianie adresu swojej siedziby.

36) Kontrola jakosci rob6t po usunieciu wad robét stwierdzonych w trakcie odbioréw oraz
potwierdzanie usuniecia wad robot.

37YW nprzvoadku nieterminoweeo usuwania wad robét. nrzveotowanie danvch
niezbednych do naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych z tego tytutu.

38) W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce robét budowlanych wad robét
i wyznaczenie przez Zamawiajagcego wykonawcy zastepczego, nadzor nad tymi
pracami i dokonanie ich odbioru.

39) Udziat w przegladach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego, przy
udziale: Wykonawcy, Zamawiajacego i Uzytkownikow, w okresie gwarancji udzielonej
przez Wykonawce robét budowlanych oraz egzekwowanie od Wykonawcy robot
budowlanych usunigcia ujawnionych wad robét, opisanych w protokole z przegladu
gwarancyjnego.

40) Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do zaciggania zadnych
zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego, w szczegolnosci do wydawania wykonawcy
robét polecen rodzacych skutki finansowe dla Zamawiajacego.

41) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej OC, w zakresie prowadzone;
dziatalnosci gospodarczej, na kwote nie mniejszg niz 50 tys. zt , na jedno i wszystkie
zdarzenia, waznego w okresie trwania umowy (nierdwnoznaczne z ubezpieczeniem z Izby
Inzynierow Budownictwa, ubezpieczona musi by¢ firma).

42) Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiegp w sposéb nieprzerwany
i niezaktocony, a w przypadku niemozliwosci podjecia czynnosci okreslonych w
niniejszej umowie zapewnienie na swoj koszt zastepcy, posiadajacego odpowiednie
uprawnienia budowlane i doswiadczenie zawodowe.

43) Inne czynnosci, do wykonania ktorych, Inspektor jest upowazniony lub zobowigzany,
zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcami.

44) Uczestnictwo w przygotowaniu odpowiedzi na korespondencje oraz wszelkie
zapytania dotyczace budowy.

45) Opracowanie raportu koricowego w ciggu 7 dni od protokolarnego odbioru przedmiotu
zamowienia. Raport zawiera¢ bedzie: zatozenia projektowe i ewentualne zmiany w
trakcie realizacji rob6t budowlanych, opis zakonczonych robét wraz z osiggnietymi
wskaznikami rzeczowymi i finansowymi, warto$¢ i opis ewentualnych robét
dodatkowych, raport dotyczacy testéw, rozruchdéw, préb  koricowych
i eksploatacyjnych, jakosci materiatéw oraz dokumentacje fotograficzng z realizacji
robot.



. WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU,
Warunki udziatu w postepowaniu dotycza:

1) Posiadania kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci
zawodowej, minimum 3-letnie doswiadczenie zawodowe, posiadanie uprawnien do
wykonywania dziatalnosci w zakresie objetym przedmiotem zamodwienia tzn.
prowadzenie dziatalnosci gospodarczej w w/w zakresie zarejestrowanej w Krajowym
Rejestrze Sagdowym lub innym organie ewidencji dziatalnosci gospodarczej.

2) zdolnosci technicznej lub zawodowej,

a) wodniesieniu do wykonawcy:

Posiadanie zdolnosci technicznej lub zawodowej umozliwiajgcej realizacje

przedmiotu zamodwienia. Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli

Wykonawca wykaze sie wykonaniem dwadch ustug - w okresie ostatnich 3 lat

przed uptywem terminu sktadania ofert, a jesli okres prowadzenia dziatalno$ci jest

krotszy to w tym okresie — polegajacych na petnieniu funkcji inspektora nadzoru

inwestorskiego w branzy instalacyjnej na budowie kanalizacji sanitarnej o dtugosci

rurociggu grawitacyjnego nie mniejszej niz 2 km i jednej przepompowni sciekéw

oraz zatgczy dowody potwierdzajace, ze ustugi zostaty wykonane nalezycie

(referencje).

b) w odniesieniu do 0oséb skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia:

Za spetnienie warunku dotyczacego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania
zamowienia Zamawiajacy uzna dysponowanie przez Wykonawce osoba, ktéra bedzie
uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia i posiada wymagane uprawnienia do
kierowania/nadzorowania robét budowlanych w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen kanalizacyjnych, uprawnienia budowlane bez ograniczed lub inne
uprawnienia w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zamowienia, ktére zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow.
Wyzej wymieniona osoba powinna by¢ cztonkiem wtasciwej Izby Samorzagdu Zawodowego,
zgodnie z ustawa zdnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa i urbanistéw (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

3) Zamawiajacy dokona oceny spetnienia w/w warunkéw na podstawie oswiadczenia
zawartego w formularzu ofertowym (Zatgcznik nr 2) oraz dostarczonych wraz z ofertg
dowodéw wykonania ustug oraz okreslajacych czy ustugi te zostaty wykonane w sposéb
nalezyty
a) ocena warunkow udziatu w postepowaniu o ktérych mowa w pkt. Ill ppkt 1i 2 litera
a) lub b) bedzie polegata na zasadzie (spetnia - nie spetnia),

b) niespetnienie ktéregokolwiek z warunkéw spowoduje wykluczenie wykonawcy
z postepowania.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKtADANIA OFERT

1) Oferty nalezy ztoiy¢ w siedzibie Zamawiajacego w Urzedzie Gminy Olszanica, 38-722
Olszanica, Olszanica 81, sekretariat urzedu, w terminie do dnia 26 maja 2022 r., do godz. 12.00
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w zamknietej kopercie z dopiskiem ,Oferta na nadzor inwestorski pn.— Otwarcie nowych
terenéw inwestycyjnych w bieszczadzkiej Gminie Olszanica poprzez budowe kanalizacji
sanitarnej oraz rozbudowe oczyszczalni Sciekéw. ETAP I+ll, nie otwiera¢ przed 26 maja
2022r., godz. 12:00”.

3) Oferta powinna by¢:

- opatrzona pieczatkg firmowsg,

- posiadac date sporzadzenia,

- zawierac adres lub siedzibe oferenta, numer NIP, numer telefonu, adres e-mail,
- podpisana czytelnie przez wykonawce.

4) Oferty ztozone po terminie nie beda rozpatrywane. Za termin ztozenia oferty przyjmuje sie
date i godzine wptywu oferty do Zamawiajacego.

5) Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienié¢ lub wycofaé swoja
oferte.

b) W toku badania | oceny ofert Zamawiajgcy moze zadac od wykonawcow wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert.

7) Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie Zamawiajacego oraz na Platformie
Zakupowej Zamawiajgcego.

V. OCENA OFERT
1) Wykonawca podaje w ofercie jedng cene za catos¢ zamdwienia. Cena musi byé podana w
ztotych polskich z doktadnoscia do dwdéch miejsc po przecinku. Cene oferty nalezy okresli¢ z
nalezytg starannoscia, na podstawie przedmiotu zamdwienia z uwzglednieniem wszystkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg zadania wynikajgcych z zakresu zaméwienia, niezbednych do
wykonania zadania i doliczy¢ do powstatej kwoty inne sktadniki wptywajace na ostateczng
ceng. Jezeli Wykonawca ma zamiar zaproponowac jakies rabaty lub upusty cen, powinien je
od razu ujg¢ w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizacje zamdwienia byta ceng
catosciowq. Proponowana cena taczna powinna by¢ podana w wysokosci ostatecznej, tak aby
Zamawiajacy nie musiat juz dokonywac zadnych obliczen, przeliczen itp. dziatan w celu jej
okreslenia.
2) Kryteria oceny ofert

Zamawiajacy stosowac bedzie jedno kryterium oceny ofert - cena — 100%

Sposdb obliczania wartosci punktowe;j:

wartosc oferty o najnizszej cenie
Wartos¢ punktowa = x 100pkt. x 100%
wartosc oferty ocenianej

VIi. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY:

Do zakoriczenia calosci przedsiewziecia budowlanego, odbioru koricowego robét, bez wad
oraz dopuszczenia obiektu do uzytkowania. Przewidywany czas zakoriczenia budowy - do 30
wrzesnia 2023 r.




VII. INFORMACIE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ktérego oferta

zostanie wybrana.
2) Wyniki postepowania opublikowane zostang na stronie: www.gminaolszanica.pl

3) Z wybranym Wykonawcg zostanie podpisana umowa na zasadach okre$lonych w punkcie
istotne postanowienia umowy. Jezeli wykonawca ktérego oferta zostanie wybrana bedzie
uchylaé sie od zawarcia umowy, Zamawiajacy moze wybrac oferte najkorzystniejszg sposréd

pozostatych ofert.

VIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

Istotne postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, stanowigcym zatacznik do

niniejszego zapytania ofertowego.

IX. ZALACZNIKI
1) Zatgcznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamoéwienia OPZ,
2) Zatgcznik nr 2 - Formularz Ofertowy,
3) Zatgcznik nr 3 - Wykaz wykonanych ustug,
4) Zatgcznik nr 4 — Wykaz oséb uczestniczgcych w realizacji przedmiotu zaméwienia,

5)
6)

Zatacznik nr 5 — Wzér umowy

Zatacznik nr 6 — Oswiadczenie w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine
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